

Oggetto: APPALTO DEI "LAVORI DI RECUPERO DELLA PALAZZINA "A" DEL PLESSO POPOLARE SITO IN VIA REGINA DEL CIELO IN FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) - PROG. 1815".

CIG: 7987152656 CUP: G73I18000150001

Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 772.718,87
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 29.015,24
Importo Soggetto a Ribasso € 743.703,63

**PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA
VERBALE DI GARA N. 12**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di Novembre, alle ore 08:30, in Catania via Dottor Consoli n. 80, nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita, dai sigg.:

- **Dott. Arch. Ida Maria Baratta** , dipendente IACP Catania – Presidente della Commissione;
- **Sig.ra Rosa Battiato, componente**, dipendente IACP Catania;
- **Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente e segretario verbalizzante**, dipendente IACP Catania,

riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 11 del 19/11/2019 e con le procedure indicate nel verbale n. 1, procedendo all'apertura della **Documentazione Amministrativa - Busta A**, verificando il contenuto per l'ammissione.

| N. | Ditta | Indirizzo | P. IVA | PassOE | Esito |
|----|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 49 | CONSORZIO STABILE EOS | Viale G. Mazzini 112, Roma | 13693961008 | 4417-3139-2651-8048 | AMMESSA |
| 50 | FALZONE MICHELE & C. SRL | Via Colonnello Eber n. 19, Caltanissetta | 01360500852 | 5750-0984-8179-8318 | AMMESSA |
| 51 | COS. IT. S.R.L. | Via Federico II n. 29, Agrigento | 02126290846 | 9792-5952-3557-1873 | AMMESSA |
| 52 | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | S.S. 115 Km 198,45 s.n., Agrigento | 02389540846 | 3523-0545-8556-3871 | AMMESSA |
| | FAREL IMPIANTI SRL (Mandataria) I.M.G.A. SAS DEL DOTT. CARAMAZZA ROSARIO (Mandante) | Via Mozart n. 7C, Agrigento | 02473780845 02366730840 | 5445-8848-3314-9113 | AMMESSA CON RISERVA |
| 53 | Motivazione: Omette la presentazione della seguente documentazione: - Dichiarazione sulla regolarità dell'impresa Mandataria ai sensi della Legge n. 68/99. Si determina, a conclusione della fase di esame della documentazione amministrativa, di inviare a mezzo PEC la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che dovrà essere riscontrata nel termine di 7 gg dal ricevimento della stessa, pena esclusione. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Geom. Mistretta Giuseppe (Mandataria) Falderaso Costruzioni Srl (Mandante) | Via Villagrazia n. 186/F – 90126 Palermo | 03425670829 03980460822 | 9321-1497-4274-5221 | AMMESSA CON RISERVA |
| 54 Motivazione: Omette la presentazione della seguente documentazione: - Dichiarazioni per esteso di cui al comma 1, lett. a,b,b-bis,c,d,e,f,g, dell'art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante e del Procuratore Speciale della ditta di cui la Mandataria ha acquistato il ramo d'azienda. Si determina, a conclusione della fase di esame della documentazione amministrativa, di inviare a mezzo PEC la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 , che dovrà essere riscontrata nel termine di 7 gg dal ricevimento della stessa, pena esclusione. | | | | |
| ICPA SRL | Via del Mandarino snc, Porto Empedocle (Ag) | 02862930845 | 2218-4570-4299-5902 | AMMESSA CON RISERVA |
| 55 Motivazione: Omette la presentazione della seguente documentazione: - Certificazione SOA; - Certificazione ISO; - Dichiarazioni per esteso di cui al comma 1, lett. a,b,b-bis,c,d,e,f,g, dell'art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'Institore, del Direttore Tecnico e del Legale rappresentante e del Direttore Tecnico del socio di maggioranza (Geo Plants srl). Si determina, a conclusione della fase di esame della documentazione amministrativa, di inviare a mezzo PEC la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 , che dovrà essere riscontrata nel termine di 7 gg dal ricevimento della stessa, pena esclusione. | | | | |

Alle ore 13:00, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 8:30 di martedì 26/11/2019.

Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Dott. Arch. Ida Maria Baratta, Presidente.

F.TO Sig.ra Rosa Battiato, componente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente e segretario verbalizzante.