

Oggetto: Interventi per la realizzazione di opere nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/20 Asse Prioritario 4 – Azione 4.1.1- Lavori di riqualificazione energetica della sede amministrativa dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Catania Via Dottor Consoli 80.

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - art. 60, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. e art. 4, l.r. 13/2019.

Codice CIG 8175213F2C - CUP G68J18000060006 - Codice CARONTE SI_1_19964

GARA TELEMATICA VERBALE DI GARA N. 6

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Giugno, alle ore 9:50, in Catania via Dottor Consoli n. 80, nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita, giusta nota prot. n. 3911 del 26/05/2020 dai sigg.:

- 1) **Dott. Ing. Salvatore Bella**, direttore Generale IACP Catania - Presidente di gara;
- 2) **Dott. Arch. Mario Pellizzeri**, dipendente IACP Catania, Componente;
- 3) **Sig. Rosa Battiato** dipendente IACP Catania, Componente e Segretario verbalizzante;

riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 5 del 10/06/2020 e con le procedure indicate nel verbale n.1, procedendo all'apertura e verifica a campione della conformità della **Documentazione Amministrativa - Busta A** degli operatori economici, sorteggiati con applicativo generatore di numeri casuali, come da punto 11.1.1) del disciplinare.

N.	Ditta	Indirizzo	P.IVA/ C.F.	PassOE	Esito
128	SERVECO SRL	Zona P.I.P. Viale delle Imprese, 3, Montemesola (Ta)	00788970739	7729-6417-3919-5408	AMMESSA
131	I.M.E. SRL	Viale L.A. Muratori 201, 41124 Modena	02483170367	//////////	AMMESSA CON RISERVA
	Motivazione: - Manca il PassOE. Si provvederà, a conclusione della fase di esame della documentazione amministrativa, ad inviare a mezzo PEC la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..				
156	A & G IMPIANTI SRL (Ausiliata)	Via Giuseppe Simili n. 2/A, Catania	04715650877	0603-8611-4133-8339	AMMESSA
	Spada Costruzioni s.r.l. (Ausiliaria)	Piazza Sandro Pertini n. 2, Palazzolo Acreide (SR),	01894550894		

Alle ore 13:55, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 09:30 di venerdì 12/06/2020.

Il presente verbale, redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Dott. Ing. Salvatore Bella

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, Componente

F.TO Sig.ra Rosa Battiato, Componente e Segretario verbalizzante