Catania

OGGETTO: Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma di
Riqualificazione dell’Edilizia Pubblica “Sicuro, verde e sociale” - Procedura aperta ai sensi
dell’art. 36, comma 2 e dell’art. 59, comma 1 bis, come derogato dall'art. 48, comma 5, del D.L.
n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, per I’individuazione
dell’operatore economico che eseguira i “Lavori di manutenzione straordinaria per
Pefficientamento energetico di alloggi popolari siti in Via San Giacomo - Padre Pio,
Ramacca” - CUP G19J21014490005 - CIG 9328085342.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 09.05, in Catania
nei locali della sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania siti in Via Dott. Consoli n. 80,

VERBALE DI SEDUTA DI GARA PUBBLICA
CON PROCEDURA TELEMATICA

aperti al pubblico, si ¢ riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:

nominata con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 574 del 13/09/2022, avente il
compito di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto degli interventi in
oggetto indicati per I’importo complessivo a base d’asta di € 2.419.560,13, di cui € 2.272.456,85
per lavori, compresi € 141.749,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 147.103,28 per

dott. Arch. Lentini Salvatore - Presidente;
dott. Arch. Pellizzeri Mario - Componente:
dott.ssa Missorici Giovanna - Componente;

progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase progettuale.
La Dott.ssa Giovanna Missorici svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:

con Determinazione n. 447 del 20/07/2022 del Dirigente dell’Area Tecnica dello I.A.C.P.
di Catania ¢ stata indetta la gara in oggetto indicata mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, e dell’art. 59, comma 1 bis, come derogato dall’art. 48, comma 5, del
D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢
s.m.i., con criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualitd/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice;

in data 29/07/2022 il bando e gli altri atti di gara sono stati pubblicati all’Albo on-line, sul
sito istituzionale dello LA.C.P. di Catania ed inseriti nella piattaforma telematica e-
procurement, fissando per le ore 12.00 del giorno 29/08/2022 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte e per il giorno 01/09/2022 alle ore 10.00 I’apertura delle stesse;
in data 29/07/2022 ¢ stato pubblicato sulla GURS n. 30 I’avviso di gara;

in data 29 e 30/07/2022 ¢ stato pubblicato su due quotidiani I’estratto di gara;

in data 05/08/2022 ¢ stato pubblicato il chiarimento riportante le opportune rettifiche e
contemporanemente ¢ stato ripubblicato il bando di gara all’Albo on-line, sul sito
istituzionale dello I.LA.C.P. di Catania e nella piattaforma telematica e-procurement,
fissando per le ore 12.00 del giorno 12/09/2022 il termine ultimo per la presentazione delle
offerte e per il giorno 19/09/2022 alle ore 10.00 1’apertura delle stesse;

con verbale di seduta pubblica del 19 settembre 2022 ¢ iniziata la fase di ammissione dei
concorrenti, le cui operazioni sono state sospese per attivare nei confronti di uno di essi la

procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., come risulta dallo stesso verbale, con riconvocazione alla presente seduta;
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Atteso che, nel corso della precedente seduta di gara sono risultati ammessi 1 seguenti operatori
economici:

N. OPERATORE ECONOMICO
NICO SRL
4 S.C.A.E.S. srl

mentre ¢ stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per gli operatori economici:

N. OPERATORE ECONOMICO
1 CANTIERI RIUNITI SRL
3 CONSORZIO JONICO SOC.CONS. AR.L.

per i quali ¢ stato richiesta in data 19/09/2022, tramite piattaforma telematica, apposita integrazione
che doveva pervenire, a pena esclusione, nel termine massimo delle ore 14.00 del giorno
26/09/2022.

Preso atto che, entro i termini assegnati, ¢ pervenuta, tramite piattaforma telematica, 1I’integrazione
da parte dei suddetti concorrenti (prot. n. 2484 del 21/09/2022 e prot. n. 2486 del 22/09/2022), e
presa visione della stessa, 1 concorrenti vengono dichiarati ammessi.

Secondo le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara la commissione giudicatrice
procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta B, di tutti i concorrenti ammessi, sia di
quella inserita in piattaforma che di quella cartacea pervenuta separatamente, contenente la
documentazione tecnica al fine di verificarne la completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme
di gara e all’esito si dichiarera chiusa la seduta pubblica.

In particolare si procede al controllo formale del corredo documentale prodotto dai concorrenti sia
telematicamente che in forma cartacea e si accerta la presenza del contenuto e si da lettura dei titoli
della documentazione presentata.

Si da atto che:

- D’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il m. 1 CANTIERI
RIUNITI SRL ¢ costituita dai seguenti documenti:

A. Relazione tecnica illustrativa

B. Inquadramento territoriale ¢ Planimetria generale

C. Stato di fatto: Piante prospetti:

Cl. Edificio 1

C2. Edificio 2

C3. Edificio 3

C4. Edificio 4

D. Interventi di efficientamento energetico: Piante prospetti:
D1. Edificio 1

D2. Edificio 2

D3. Edificio 3

DA4. Edificio 4

E. Interventi per la sicurezza sismica: Piante prospetti:

El. Edificio 1 e 2

E2. Edificio 3

E3. Edificio 4
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F. APE ante e post intervento:
F1. Edificio 1
F2. Edificio 2
F3. Edificio 3
F4. Edificio 4
G. Relazione di diagnosi energetica:
G1. Edificio 1
G2. Edificio 2
G3. Edificio 3
G4. Edificio 4
H. Relazione tecnica sulle strutture
1. Aggiornamento sulle prime indicazioni ¢ misure finalizzate alla stesura dei piani di sicurezza
J. Computo metrico non estimativo
K. Disciplinare descrittivo e prestazionale e particolari costruttivi
L. Relazione descrittiva sulle modalita tecnico-organizzative del concorrente
M. Layout di cantiere
il contenuto di tale offerta tecnica € uguale a quella cartacea;

- Pofferta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n. 2 NICO SRL ¢
costituita dai seguenti documenti:

RE. 1.1 - Relazione illustrativa

RE. 2.1 - Relazione descrittiva

RE. 3.1 - Disciplinare descrittivo e prestazionale

AR 1.1 - Stato di fatto - Inquadramento urbanistico

AR 2.1 - Stato di fatto - Piante Palazzine 1 ¢ 2

AR 2.2 - Stato di fatto - Piante Palazzina 3

AR 2.3.1 - Stato di fatto - Piante Palazzina 4

AR 2.3.2 - Stato di fatto - Piante Palazzina 4

AR 3.1 - Stato di fatto - Prospetti e sezione Palazzine 1 ¢ 2
AR 3.2 - Stato di fatto - Prospetti e sezione Palazzina 3

AR 3.3.1 - Stato di fatto - Prospetti e sezione Palazzina 4
AR 3.3.2 - Stato di fatto - Prospetti e sezione Palazzina 4
AR 4.1 - Stato di fatto - Abaco degli infissi Palazzine 1 ¢ 2
AR 4.2- Stato di fatto - Abaco degli infissi Palazzina 3

AR 4.3- Stato di fatto - Abaco degli infissi Palazzina 4

AR 5.1 - Stato di progetto - Masterplan degli interventi

AR 6.1 - Stato di progetto - Piante Palazzine 1 e 2

AR 6.2 - Stato di progetto - Piante Palazzina 3

AR 6.3.1 - Stato di progetto - Piante Palazzina 4

AR 6.3.2 - Stato di progetto - Piante Palazzina 4

AR 7.1 - Stato di progetto - Prospetti ¢ sezione Palazzine 1 e 2
AR 7.2 - Stato di progetto - Prospetti ¢ sezione Palazzina 3
AR 7.3.1 - Stato di progetto - Prospetti Palazzina 4

AR 7.3.2 - Stato di progetto - Prospetti e sezione Palazzina 4
AR 8.1- Stato di progetto - Abaco degli infissi Palazzine 1 e 2
AR 8.2 - Stato di progetto - Abaco degli infissi Palazzina 3
AR 8.3 - Stato di progetto - Abaco degli infissi Palazzina 4
AR 9.1 - Stato di progetto - Particolari costruttivi generali
EE. 1.1 - Tavola stato di fatto - Palazzina 1

EE. 1.2 - Tavola stato di fatto - Palazzina 2

EE. 1.3 - Tavola stato di fatto - Palazzina 3

EE. 1.4 - Tavola stato di fatto - Palazzina 4

EE. 1.5 - Tavola stato di fatto - Palazzina 4 bis

EE. 2.1 - Tavola stato futuro - Palazzina 1

EE. 2.2 - Tavola stato futuro - Palazzina 2

EE. 2.3 - Tavola stato futuro - Palazzina 3
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EE. 2.4 - Tavola stato futuro - Palazzina 4
EE. 2.5 - Tavola stato futuro - Palazzina 4 bis
EE. 3.1 - Schede tecniche stato di fatto - Palazzina 1
EE. 3.2 - Schede tecniche stato di fatto - Palazzina 2
EE. 3.3 - Schede tecniche stato di fatto - Palazzina 3
EE. 3.4 - Schede tecniche stato di fatto - Palazzina 4
EE. 3.5 - Schede tecniche stato di fatto - Palazzina 4 bis
EE. 4.1 - Schede tecniche stato futuro - Palazzina 1
EE. 4.2 - Schede tecniche stato futuro - Palazzina 2
EE. 4.3 - Schede tecniche stato futuro - Palazzina 3
EE. 4.4 - Schede tecniche stato futuro - Palazzina 4
EE. 4.5 - Schede tecniche stato futuro - Palazzina 4 bis
EE. 5.1 - Ape Ante - Palazzina 1
EE. 5.2 - Ape Ante - Palazzina 2
EE. 5.3 - Ape Ante - Palazzina 3
EE. 5.4 - Ape Ante - Palazzina 4
EE. 5.5 - Ape Ante - Palazzina 4 bis
EE. 6.1 - Ape Post - Palazzina 1
EE. 6.2 - Ape Post - Palazzina 2
EE. 6.3 - Ape Post - Palazzina 3
EE. 6.4 - Ape Post - Palazzina 4
EE. 6.5 - Ape Post - Palazzina 4 bis
EE. 7.1 - Relazione ex legge 10 - Palazzina 1
EE. 7.2 - Relazione ex legge 10 - Palazzina 2
EE. 7.3 - Relazione ex legge 10 - Palazzina 3
EE. 7.4 - Relazione ex legge 10 - Palazzina 4
EE. 7.5 - Relazione ex legge 10 - Palazzina 4 bis
EE. 8.1 - Documento di confronto - Palazzina 1
EE. 8.2 - Documento di confronto - Palazzina 2
EE. 8.3 - Documento di confronto - Palazzina 3
EE. 8.4 - Documento di confronto - Palazzina 4
EE. 8.5 - Documento di confronto - Palazzina 4 bis
ST. 1.1 - Interventi strutturali-Particolari costruttivi presidio antiribaltamento tamponature
ST. 2.1 - Interventi strutturali-Presidio antiribaltamento tamponature - Palazzina 1
ST. 2.2 - Interventi strutturali-Presidio antiribaltamento tamponature - Palazzina 2
ST. 2.3 - Interventi strutturali-Presidio antiribaltamento tamponature - Palazzina 3
ST. 2.4 - Interventi strutturali-Presidio antiribaltamento tamponature - Palazzina 4
ST. 3.1 - Interventi strutturali-Particolari costruttivi confinamento nodi
ST. 4.1 - Interventi strutturali-Confinamento nodi prospetti - Palazzina 1
ST. 4.2 - Interventi strutturali-Confinamento nodi prospetti - Palazzina 2
ST. 4.3 - Interventi strutturali-Confinamento nodi prospetti - Palazzina 3
ST. 4.4 - Interventi strutturali-Confinamento nodi prospetti - Palazzina 4
ST.RE. 5.1 - Interventi strutturali-Relazione tecnica e tabulati di calcolo interventi strutturali
EC. 1.1 - Computo metrico non estimativo
EC. 2.1 - Elenco voci di prezzo
EC. 3.1 - Analisi voci di prezzo
EC. 4.1 - Quadro economico senza prezzi
SC1.1-P.S.C.
SC 2.1 - Cantierizzazione - Layout di cantiere
il contenuto di tale offerta tecnica ¢ uguale a quella cartacea;

- D’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n. 3 CONSORZIO
JONICO SOC.CONS. A R.L. ¢ costituita dai seguenti documenti:

ALL.1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALL.2a - RELAZIONE DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 1

ALL.2b - TABULATO DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 1
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ALL.2¢ - CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICIO 1
ALL.3a - RELAZIONE DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 2
ALL.3b - TABULATO DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 2
ALL.3c - CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICIO 2
ALL.4a - RELAZIONE DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 3
ALL.4b - TABULATO DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 3
ALL.4c - CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICIO 3
ALL.5a - RELAZIONE DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 4
ALL.5b1 - TABULATO DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 4
ALL.5b2 - TABULATO DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 4
ALL.5b3 - TABULATO DI CALCOLO - INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO 4
ALL.5c - CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICIO 4
ALL.6a - APE PRE INTERVENTO EDIFICIO 1
ALL.6b - APE PRE INTERVENTO EDIFICIO 2
ALL.6¢c - APE PRE INTERVENTO EDIFICIO 3
ALL.6d - APE PRE INTERVENTO EDIFICIO 4
ALL.7a - APE POST INTERVENTO EDIFICIO 1
ALL.7b - APE POST INTERVENTO EDIFICIO 2
ALL.7c - APE POST INTERVENTO EDIFICIO 3
ALL.7d - APE POST INTERVENTO EDIFICIO 4
ALL.8a - RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10) EDIFICIO 1
ALL.8b - RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10) EDIFICIO 2
ALL.8¢c - RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10) EDIFICIO 3
ALL.8d - RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10) EDIFICIO 4
ALL.9a - CONFRONTO APE PRE E POST INTERVENTO EDIFICIO 1
ALL.9b - CONFRONTO APE PRE E POST INTERVENTO EDIFICIO 2
ALL.9c - CONFRONTO APE PRE E POST INTERVENTO EDIFICIO 3
ALL.9d - CONFRONTO APE PRE E POST INTERVENTO EDIFICIO 4
ALL.10a - SCHEDE TECNICHE POST INTERVENTO EDIFICIO 1
ALL.10b - SCHEDE TECNICHE POST INTERVENTO EDIFICIO 2
ALL.10c - SCHEDE TECNICHE POST INTERVENTO EDIFICIO 3
ALL.10d - SCHEDE TECNICHE POST INTERVENTO EDIFICIO 4
ALL.11 - RELAZIONE GEOLOGICA
ALL.12 - ELENCO PREZZI UNITARI
ALL.13 - COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO
ALL.14 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ALL.15 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA METODOLOGICA PROGETTAZIONE
ALL.16 - DIAGRAMMA DI GANTT - PROGETTAZIONE
ALL.17a - SCHEDE DESCRITTIVE SERVIZIO 1
ALL.17b - SCHEDE DESCRITTIVE SERVIZIO 2
ALL.17¢c - SCHEDE DESCRITTIVE SERVIZIO 3
ALL.18 - RELAZIONE DESCRITTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI
ALL.19 - DIAGRAMMA DI GANTT
ALL.20 - CURRICULUM PROGETTISTI
ALL.21 - RELAZIONE DESCRITTIVA GESTIONE DEL CANTIERE
ALL.22 - RELAZIONE DESCRITTIVA CAM
ALL.23 - CERTIFICAZIONI SPECIFICHE AZIENDALI GESTIONE AMBIENTALE
TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PLANIMETRIA GENERALE
TAV. 02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV. 03 - STATO DI FATTO - PIANTE EDIFICIO 1
TAV. 04 - STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 1
TAV. 05 - STATO DI FATTO - PIANTE EDIFICIO 2
TAV. 06 - STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 2
TAV. 07 - STATO DI FATTO - PIANTE EDIFICIO 3
TAV. 08 - STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 3
TAV. 09 - STATO DI FATTO - PIANTE EDIFICIO 4
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10 - STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 4
11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
12a - STATO DI PROGETTO - PIANTE (SEMINTERRATO E PIANO TERRA) EDIFICIO 1
12b - STATO DI PROGETTO - PIANTE (PIANO PRIMO E PIANO SECONDO) EDIFICIO 1
12¢ - STATO DI PROGETTO - PIANTE (COPERTURE) EDIFICIO 1
13 - STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 1
14a - STATO DI PROGETTO - PIANTE (SEMINTERRATO E PIANO TERRA) EDIFICIO 2
14b - STATO DI PROGETTO - PIANTE (PIANO PRIMO E PIANO SECONDO) EDIFICIO 2
l4c - STATO DI PROGETTO - PIANTE (COPERTURE) EDIFICIO 2
15 - STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 2
16a - STATO DI PROGETTO - PIANTE (SEMINTERRATO E PIANO TERRA) EDIFICIO 3
16b - STATO DI PROGETTO - PIANTE (PIANO PRIMO E PIANO SECONDO) EDIFICIO 3
16¢ - STATO DI PROGETTO - PIANTE (COPERTURE) EDIFICIO 3
17 - STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 3
18a - STATO DI PROGETTO - PIANTE (SEMINTERRATO E PIANO TERRA) EDIFICIO 4
18b - STATO DI PROGETTO - PIANTE (PIANO PRIMO E PIANO SECONDO) EDIFICIO 4
18c - STATO DI PROGETTO - PIANTE (COPERTURE) EDIFICIO 4
19 - STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONE EDIFICIO 4
20 -SCAVI E PARTICOLARE VESPAIO
21 - SCHEMA ILLUMINOTECNICO DEGLI INTERVENTI
22a - PLANIMETRIA DI CANTIERE
22b - SCHEMA PLANIMETRICO DEI PONTEGGI

il contenuto di tale offerta tecnica ¢ uguale a quella cartacea;

- D’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n. 4 S.C.A.E.S. srl ¢
costituita dai seguenti documenti:

R-RG RELAZIONE GENERALE

R-EM ELENCO MIGLIORIE PROPOSTE

R-PRA PREFATTIBILITA” AMBIENTALE

R.DDP1  DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PARTE I AMMINISTRATIVA

R.DDP2  DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PARTE II MATERIALI

R.DDP3  DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PARTE III EDILIZIA

R.DDP4  DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PARTE IV STRUTTURE

R.DDP5  DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PARTE V CAM

R.CAM RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI

R.BIO RELAZIONE BIOEDILIZIA

R.BIM RELAZIONE BIM

R.SC SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

AS-PGF  INQUADRAMENTO GENERALE E PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO

AS-POF ARCHITETTONICO — PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI - EDIFICIO 1 E 2

AS-PTF ~ ARCHITETTONICO - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI - EDIFICIO 3

AS-PCF  ARCHITETTONICO - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI - EDIFICIO 4

AS-POP ARCHITETTONICO — PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI - EDIFICIO 1 E 2

AS-PTP  ARCHITETTONICO - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI - EDIFICIO 3

AS-PCP  ARCHITETTONICO - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI - EDIFICIO 4

MS-PI PIANO INDAGINI STRUTTURALI E GEOLOGICHE

MS-RVS RELAZIONE VULNERABILITA’ SISMICA

MS-RM  RELAZIONE MATERIALI

MS-RPC  RELAZIONE PROTEZIONE CATODICA FERRI DI ARMATURA

MS-RG RELAZIONE GEOLOGICA

MS-RLM RELAZIONE INTERVENTI LOCALI - MIGLIORAMENTO SISMICO

MS-TVS1 VULNERABILITA’ SISMICA — TABULATI DI CALCOLO STATO DI FATTO EDIFICI 1-2-3-4 BLOCCO 1
MS-TVS1 VULNERABILITA’ SISMICA — TABULATI DI CALCOLO STATO DI FATTO EDIFICIO 4 BLOCCO 2
MS-TPE1 TABULATI DI CALCOLO POST INTERVENTI EDIFICI 1-2-3-4 BLOCCO 1

MS-TPE2 TABULATI DI CALCOLO POST INTERVENTI EDIFICIO 4 BLOCCO 2

MS-PI1 PLANIMETRIE INTERVENTI EDIFICI 1-2-3

MS-PI2 PLANIMETRIE INTERVENTI EDIFICIO 4

MS-PTI ~ ESECUTIVI STRUTTURALI — PARTICOLARI TIPO INTERVENTI

MS-PTNA ESECUTIVI STRUTTURALI — PARTICOLARI RINFORZO NODI D’ANGOLO CON SISTEMA SIS.MI.CA.
MS-PTNF ESECUTIVI STRUTTURALI — PARTICOLARI RINFORZO NODI DI FACCIATA CON SISTEMA
SIS.MI.CA.

MS-PTNB ESECUTIVI STRUTTURALI — PARTICOLARI RINFORZO NODO SU BALCONE CON SISTEMA
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SIS.MI.CA.
MS.VCC VALIDAZIONE CODICE DI CALCOLO
MS.PMS PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE
MS.STC  TECNICA CAPPOTTO SISMICO — SCHEDA TECNICA
MS.SPC  TECNICA CAPPOTTO SISMICO — STUDIO PRELIMINARE VALUTAZIONE TEORICA E ANALITICA
DELLA FATTIBILITA’ ED EFFICACIA
MS.RCC TECNICA CAPPOTTO SISMICO — RELAZIONE INTERPRETATIVA DEL COMPORTAMENTO DEL
SISTEMA CAPPOTTO SISMICO
MS.SCC  TECNICA CAPPOTTO SISMICO — SVILUPPO E CARATTERIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI SISMICHE ED ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
MS.PCC  TECNICA CAPPOTTO SISMICO — PREDIMENSIONAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO
MEDIANTE CAPPOTTO
MS.CSP  TECNICA CAPPOTTO SISMICO — PARTICOLARI
MS.RSE  TECNICA DEL CAPPOTTO SISMICO — RINFORZO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI
EDIFICI ESISTENTI - UTILIZZO DELLA TECNICA DEL CAPPOTTO SISMICO
EE-RE RELAZIONE TECNICA
EE-RL10-1 RELAZIONE TECNICA art.8 D.Lgs n.192/2005 EDIFICI 1-2-3
EE-RL10-2 RELAZIONE TECNICA art.8 D.Lgs n.192/2005 EDIFICIO 4 - BLOCCO 1
EE-RL10-3 RELAZIONE TECNICA art.8 D.Lgs n.192/2005 EDIFICIO 4 - BLOCCO 2
EE-VEE!l VERIFICHE ENERGETICHE POST INTERVENTI EDIFICI 1-2-3
EE-VEE2 VERIFICHE ENERGETICHE POST INTERVENTI EDIFICIO 4 - BLOCCO 1
EE-VEE3 VERIFICHE ENERGETICHE POST INTERVENTI EDIFICIO 4 - BLOCCO 2
EE-APE1 APE CONVENZIONALE POST INTERVENTI EDIFICI 1-2-3
EE-APE2 APE CONVENZIONALE POST INTERVENTI EDIFICIO 4 - BLOCCO 1
EE-APE3 APE CONVENZIONALE POST INTERVENTI EDIFICIO 4 - BLOCCO 2
EE-RIF RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO — COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)
EE-LCE  LINEE GUIDA COMUNITA’” ENERGETICHE RINNOVABILI
EE-RCE  COMUNITA DI ENERGIA RINNOVABILE — Regole tecniche per ’accesso al servizio di valorizzazione e
incentivazione dell’energia elettrica condivisa
EE-SSC  SCHEMA STATUTO COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE
EE-PIF IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE
I-RCA RELAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ALLOGGI
EE-IPP1  INTERVENTI INVOLUCRO - PIANTE E PARTICOLARI INTERVENTI EDIFICI 1-2-3
EE-IPP2  INTERVENTI INVOLUCRO - PIANTE E PARTICOLARI INTERVENTI EDIFICIO 4
EE-IPI INTERVENTI INVOLUCRO — PIANTE E ABACO INFISSI
EE-CPDC IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE E ACS
EE-SPC  SCHEDA TECNICA BOILER ACS A POMPA DI CALORE
EE-MCR MANUALE DI ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE CON MATERIALI COOL ROOF
I-RAE RELAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI
I-RRI RELAZIONE DI RISPARMIO IDRICO
AE - RSE RELAZIONE TECNICA
AE-PGI PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI
AE -PAG PARTICOLARE AREA GIOCHI
AE -PAV PARTICOLARE AREA A VERDE
AE-PRI PARTICOLARI RISPARMIO IDRICO
AE-PS  PARTICOLARI ILLUMINAZIONE - COLONNINE DI RICARICA
AE-EV  ARCHITETTONICO - ESECUTIVI VASCA DI RACCOLTA
AE —RCV RELAZIONE DI CALCOLO VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
AE - TCV TABULATI DI CALCOLO VASCA DI RACCOLTA
AE-CH ARCHITETTONICO - ESECUTIVI CHIOSCO/BAR
AE -RCC RELAZIONE DI CALCOLO CHIOSCO/BAR
AE -TCC TABULATI DI CALCOLO CHIOSCO/BAR

SIC1 PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

SIC2 RELAZIONE INTERFERENZE

SIC3 RELAZIONE CANTIERIZZAZIONE

SIC4 RELAZIONE GESTIONE MATERIE — PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

SICS RELAZIONE GESTIONE RIFIUTI

SIC6 PROCEDURE STANDARD SICUREZZA CANTIERE

SIC7 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SICUREZZA

SIC8 ORGANIZZAZIONE GENERALE CANTIERE

SIC9 SEGNALETICA SICUREZZA

SIC10 PROCEDURA VALUTAZIONE RISCHI SALUTE E SICUREZZA
SIC11 LINEE GUIDA VALUTAZIONE RISCHI RUMORE

SIC12 VALUTAZIONE PREVENTIVA RISCHI RUMORE

SIC13 VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI VIBRAZIONE

SIC14 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE — DPI

SIC15 MISURE SICUREZZA CONTRO RISCHIO INVESTIMENTO
SIC16 PROGRAMMA INFORMAZIONE E FORMAZIONE SICUREZZA



Catania
97. SIC17 SCHEDE RISCHI MACCHINE ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISIONALI
98. SIC18 DOTAZIONE DI SICUREZZA ED USO MEZZI DIESEL
99. SIC19 PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE
100. SIC20 LINEE GUIDA PONTEGGI
101. E-CML COMPUTO METRICO LAVORI NON ESTIMATIVO
102. E-CMS COMPUTO METRICO SICUREZZA NON ESTIMATIVO
103. E-EM ELENCO MIGLIORIE PROPOSTE
104. E-RCR RELAZIONE CRONOPROGRAMMA
105. E-CR CRONOPROGRAMMA
106. R-RI RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDE PROGETTI
107. R-RD RELAZIONE DESCRITTIVA E CURRICULUM PROGETTISTA INDICATO

il contenuto di tale offerta tecnica € uguale a quella cartacea.

Tali operazioni sono procedute senza interruzione fino alle ore 11.45. A tale ora risulta controllata
tutta la documentazione contenuta nelle buste “B”, virtuali e cartacee, dei predetti concorrenti.

Ultimate le succitate operazioni, la commissione procedera, in seduta riservata, alla valutazione
della documentazione ed all’attribuzione a ciascuna offerta tecnica dei punteggi sulla base dei

criteri di valutazione e dei rispettivi pesi gia determinati.

Copia del presente verbale verra pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all’Albo on-line dell’Ente.

Del che, si ¢ redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
F.to Il Presidente: Dott. Arch. Lentini Salvatore
F.to Il Componente: Dott. Arch. Pellizzeri Mario

F.to Il Componente e segretario verbalizzante: Dott.ssa Missorici Giovanna



